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Relatério de detalhes do processo de compra

N° do processo: 2320310 000250/2021

Org&o ou entidade: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
Unidade: COMPRAS/HEMOMINAS
Situagdo: Concluido

Objeto do processo:

Lote O1: VERIFICAC%O/ANALISE DA ESTRUTURA FISICA DO HEMOCENTRO DE JUIZ DE FORA.
Lote 02: VERIFICACAO/ANALISE DA ESTRUTURA FiSICA DO POSTO DE COLETA DO HJK.

2320.01.0003920/2021-90

Condi¢cBes de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Procedimento de contratagao:

Tomada de Precos - Até R$ 1.430.000,00 - Tomada de Precos - Até R$ 1.430.000,00

Tipo de licitagdo: Técnica e Preco
Percentual técnica: 50,00 % Percentual prego: 50,00 %
Critério de julgamento: Por lote

Data do cadastramento: 25/07/2021
Valor total homologado: R$ 153.980,00
Valor total previsto: R$ 153.980,00

Dotacdes orcamentérias:

Natureza de despesa
UO | FUN [SUBF| PRG (ID P/A| C/A ITEM | IPG F IPU
C GD M ED

2321 10 302 | 123 | 4341 1 3 3 90 35 2 0 10 1

Data de abertura do processo licitatorio: 14/09/2021

Hora limite para entrega das propostas pelos fornecedores: 10:00

Parecer Juridico: 06/08/2021 N°  000373/2021

Decisdo:  Aprovado com Ressalva

Observacdes:

a) Recomenda-se a excluséo da clausula 7.3.3 do edital;
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Edital: 250/2021 Data: 07/08/2021

Observacdes: Pagina: 32

Itens do processo:

. Ndmero do item: 1 Cadigo do item: 000026476

Especificacdo do item de material ou servico:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS
Prazo de entrega: -
Garantia minima: -
Unidade de aquisicao / fornecimento: 1,00 UNIDADE
Preco de referéncia: 78500,0000 Origem: Banco de melhores precos
Item Planejado: N&o
Situagdo: Homologado / Ratificado
Situacéo de compra:  Com Fornecedor Vencedor
Data de homologacéo / ratificacéo: 09/11/2021 Frequéncia de entrega:  Anual
Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 2320360 000085/2021 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3502 - SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA

Preco de referéncia: 78500,0000 Origem: Banco de melhores pregos
Unidade responsavel: 2320360 - ENGENHARIA CLINICA/HEMOMINAS

Unidade contabil: 2320002

Unidade orgcamentaria: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

LOTE 01: Rua Barao de Cataguases, s/n - Bairro Centro Juiz de Fora MG - CEP: 36.015-370

Linha de fornecimento:

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa da aquisicao:

Solicitago:

N° da solicitagdo: 2320150 000016/2021
Quantidade:  1,0000
Unidade solicitante: GERENCIA INFRAESTRUTURA FISICA/HEMOMINAS

Justificativa:

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa com responsabilidade
técnica no ambito de analise de estrutura, conforme informacdes, condigGes e exigéncias estabelecida
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neste instrumento. A presente contratagdo sera para duas unidades da Fundagao Hemominas:
Hemocentro de Juiz de Fora e Posto de Coleta do Hospital Jilia Kubitschek.

Com a nova proposta de implantagédo da Central de Producdo no Hemocentro de Juiz de Fora sera
necessario a ampliacao do espaco e alocacédo de novos equipamentos para a realizagdo da
producao/fracionamento de hemocomponentes. Para esta implantagdo estdo sendo propostos dois
modelos de layout, considerando que sera necessario remanejar setores dentro da unidade.

Em 17/06/2016 foi encaminhado ao DEOP (atual DER) o Oficio PRE n°216/2016 solicitando analise do
projeto estrutural da edificagdo do Hemocentro de Juiz de Fora, observando as alterag6es de layout
necessarias para o atendimento da nova demanda, logo, foi solicitado a verificagdo da viabilidade dos
acréscimos de carga nas lajes da unidade.

Em 22/03/2017 o DEOP (atual DER) encaminhou a Nota Técnica 022/2017 com parecer, no qual
aponta que, para que haja o remanejamento dos ambientes conforme planejado, sdo necessarios
estudos e projeto estrutural prévios.

Logo, o estudo nas lajes do hemocentro, através de ensaios para verificagdo das condi¢des de
resisténcia e durabilidade, visa garantir a seguranca da estrutura.

O Posto de Coleta do Hospital Julia Kubitschek apresenta fissuras e trincas que estdo sendo avaliadas
periodicamente pela equipe da Engenharia da Hemominas, desde o contrato de reforma prevista pelo
DEOP (atual DER), contrato esse cancelado ha anos. No entanto, com a evolugdo patoldgica na
estrutura, € necessario que inspec¢des e ensaios técnicos no local sejam realizados, para que possam
ser identificadas as causas das patologias, e as interveng8es necessarias, bem como obter
informacdes mais precisas com o objetivo de reformar o local, para que as rachaduras néo evoluam de
forma a interromper as atividade no local.

Concomitante aos problemas, a Vigilancia Sanitaria esteve no local e elaborou um relatério (8250334
no processo 2320.01.0014323/2019-30) no qual corrobora a necessidade de se realizar as
adequagfes na Infraestrutura Fisica da Unidade.

Propostas vencedoras:

. Colocacao: 1

Fornecedor:

34.155.401/0001-32 - EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIACOES EIRELI
Valor total:  R$ 78.500,00 Valor total atualizado: R$ 78.500,00

. Nudmero do item: 2 Caodigo do item: 000026476

Especificacédo do item de material ou servigo:
ESTUDO, ANALISE E ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E OU ARQUITETURA
Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia minima: -

Unidade de aquisicéo / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preco de referéncia: 75480,0000 Origem: Banco de melhores precos
Item Planejado: N&o

Situacdo: Homologado / Ratificado

Situacdo de compra:  Com Fornecedor Vencedor

Data de homologacéo / ratificacéo: 09/11/2021 Frequéncia de entrega:  Anual

Cidade: MINAS GERAIS
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Pedido: 2320360 000086/2021 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 3502 - SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA

Preco de referéncia: 75480,0000 Origem: Banco de melhores precos
Unidade responsavel: 2320360 - ENGENHARIA CLINICA/HEMOMINAS

Unidade contabil: 2320002

Unidade orcamentaria: 2321 - HEMOMINAS

Local de entrega:

LOTE 02: Avenida Dr. Cristiano Rezende, n® 2.505, Bairro Araguaia (Barreiro de Cima) BH

Linha de fornecimento:

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL

Justificativa da aquisicéo:

Solicitagao:

N° da solicitagdo: 2320150 000017/2021
Quantidade:  1,0000
Unidade solicitante: GERENCIA INFRAESTRUTURA FISICA/HEMOMINAS

Justificativa:

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa com responsabilidade
técnica no ambito de analise de estrutura, conforme informacdes, condi¢es e exigéncias estabelecida
neste instrumento. A presente contratagdo sera para duas unidades da Fundagao Hemominas:
Hemocentro de Juiz de Fora e Posto de Coleta do Hospital Jilia Kubitschek.

Com a nova proposta de implantagédo da Central de Producdo no Hemocentro de Juiz de Fora sera
necessario a ampliacao do espaco e alocacédo de novos equipamentos para a realizagao da
producao/fracionamento de hemocomponentes. Para esta implantagdo estdo sendo propostos dois
modelos de layout, considerando que sera necessario remanejar setores dentro da unidade.

Em 17/06/2016 foi encaminhado ao DEOP (atual DER) o Oficio PRE n°216/2016 solicitando analise do
projeto estrutural da edificagdo do Hemocentro de Juiz de Fora, observando as alteragfes de layout
necessarias para o atendimento da nova demanda, logo, foi solicitado a verificagdo da viabilidade dos
acréscimos de carga nas lajes da unidade.

Em 22/03/2017 o DEOP (atual DER) encaminhou a Nota Técnica 022/2017 com parecer, no qual
aponta que, para que haja o remanejamento dos ambientes conforme planejado, sdo necessarios
estudos e projeto estrutural prévios.

Logo, o estudo nas lajes do hemocentro, através de ensaios para verificagdo das condi¢des de
resisténcia e durabilidade, visa garantir a seguran¢a da estrutura.

O Posto de Coleta do Hospital Julia Kubitschek apresenta fissuras e trincas que estdo sendo avaliadas
periodicamente pela equipe da Engenharia da Hemominas, desde o contrato de reforma prevista pelo
DEOP (atual DER), contrato esse cancelado ha anos. No entanto, com a evolugdo patoldgica na
estrutura, € necessario que inspec¢des e ensaios técnicos no local sejam realizados, para que possam
ser identificadas as causas das patologias, e as interveng8es necessarias, bem como obter
informacdes mais precisas com o objetivo de reformar o local, para que as rachaduras néo evoluam de
forma a interromper as atividade no local.

Concomitante aos problemas, a Vigilancia Sanitaria esteve no local e elaborou um relatério (8250334
no processo 2320.01.0014323/2019-30) no qual corrobora a necessidade de se realizar as
adequac6es na Infraestrutura Fisica da Unidade.
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Propostas vencedoras:

. Colocacao: 1

Fornecedor:

34.155.401/0001-32 - EVOLUTION ENGENHARIA E AVALIACOES EIRELI

Valor total:  R$ 75.480,00 Valor total atualizado: R$ 75.480,00
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